

Poikkeamien ja ostajan kustannusten hintavaikutukset eriteltyinä

(sisältyvät em. vertailuhintoihin)

<i>Poikkeamien kustannusvaikutukset</i>			
yleiset			
Sopimusluonnoksen kohta	Sopimusluonnoksen otsikko	Hintavaikutus CAF	Hintavaikutus Siemens
6.6.2	Viimeisen metrojunayksikön maksaminen	100 000 €	0 €
6.7	Maksuehto	0 €	100 000 €
10.3	Toimituksen aikainen vakuus	0 €	100 000 €
10.4	Takuuajan vakuudet	0 €	500 000 €
12.2	Toimituksen viivästyminen	50 000 €	0 €
12.2.1	Viivästyssakot metrojunayksiköiden tai muiden tavaroiden/palvelujen toimituksen viivästyessä	50 000 €	0 €
12.2.2	Viivästyssakko asiakirjojen viivästyessä	20 000 €	300 000 €
12.4.2	Välilliset vahingot	50 000 €	200 000 €
yleiset yhteensä		270 000 €	1 200 000 €
		Hintavaikutus CAF	Hintavaikutus Siemens
käyttökustannukset		0 €	0 €
takuu			
takuuehdon kohta	takuuehdon otsikko	Hintavaikutus CAF	Hintavaikutus Siemens
2.	Yleistakuu	0 €	320 000 €
3.	Järjestelmätakuu	0 €	1 606 000 €
4.10	Käyttörahjoitusten korvaaminen	100 000 €	100 000 €
takuu yhteensä		100 000 €	2 026 000 €
RAMS			
RAMS-ehtojen kohta	RAMS-ehtojen otsikko	Hintavaikutus CAF	Hintavaikutus Siemens
2.	Toimintavarmuus	200 000 €	400 000 €
6.1	Toimintavarmuustavoite	5 870 000 €	0 €
6.2	Käytettävyydestavoite	0 €	300 000 €
9.	Hinnanalennusten yhteismäärä	50 000 €	100 000 €
RAMS yhteensä		6 120 000 €	800 000 €
Poikkeamien hintavaikutus yhteensä		6 490 000 €	4 026 000 €
<i>Ostajan kustannukset (erilliset)</i>		Hintavaikutus CAF	Hintavaikutus Siemens
		175 000 €	150 000 €